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（令和3年6月30日）

　　本リストは、新基準書「パイプライン（R3/6/30）」の「基準及び運用の解説」
   において、旧基準書（H21/3）と比較検証し、特に弊社「パイプライン構造計算シ
　リーズ」と関係性のある項目について、その改定箇所（追記・変更・削除）につい
　て、旧基準書のページ番号も併記し朱記（マークド）したものです。
　
　　本マークドリストは、農政局より発刊時（R3/6/30）の基準書に対して「8月度
　正誤表」+「10月度正誤表（未公開）」+「令和3年12月度正誤表」+「メール回答
　書（12/27）」+「令和5年6月正誤表対応」に基づいて作成しています。
　（R5/6/26時点）。
   　また、本リスト上に記載の改定項目は、既に弊社ソフトウェアでフォロー済みの
　項目となります。
　　尚、本マークドリスト上について表記ミスや記載漏れ等ありましたら、お手数で
　すが弊社迄ご連絡頂きましたら幸いです。
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成者：(株)ＳＩＰシステム　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術サービス　令和5年6月26日）

　　　　　　　　　　



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem2

追記（旧ｐ33）



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem3

追記（旧ｐ53）



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem4

追記（旧ｐ59）



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem5

追記（旧ｐ61）
EL

追記（旧ｐ61）



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

1

追記（旧ｐ61）

表記変更（旧ｐ62）

式変更・追記（旧ｐ63）

100(%)

2EL
へ修正

ｐ

旧ｐ63
2Esへ修正

　正誤表（10月度で修正）

令和3年10月21日
修正式が提示された。
ｐ315を参照

「R3年12月度正誤表」で提示された最終式。
詳細は、ｐ315を参照



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem7

追記（旧ｐ67）

追記（旧ｐ67）

追記（旧ｐ67）



２０２０年度 メイツ北野⽥⼤規模修繕⼯事⼊札状況⼀覧表（最終結果）
 ※2020/2/6（⽊）18：00 時点の状況 メイツ北野⽥修繕委員

参加業者名（：推薦） ⽇程
Ｏ社
：Rj(管理費約5%)

Ａ社
：Rj（管理費約5%)

Ｋ社
：Sz(管理費約5.5%）

Ｎ社
：Sz(管理費6％）

東洋シポデック（株）
：So(管理費3%）

中外商⼯（株）
：So(管理費6.5%）

Ｉ社
：So(管理費13%)

Ｈ社
：So(管理費約5%)

平均額 最⼤最⼩差額

業者番号（所在地） ①(⼤阪市） ②（和泉市） ③（吹⽥市） ④（堺市） ⑤（⼤阪市） ⑥（⼤阪市） ⑦（尼崎市） ⑧（姫路市）

①⼊札⾦額（初回時） 11/11  112,802,030  83,738,710  94,382,165  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320
 76,161,300  54,641,100  65,892,619  60,787,610  59,430,000  69,323,450  21,520,200

9.その他⼯事費  5,603,000  2,008,000  3,864,750  5,757,000  1,316,000  2,535,000  4,441,000
⼩計  81,764,300  56,649,100  69,757,369  66,544,610  60,746,000  71,858,450  25,115,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,998,000  7,523,000  788,000
⼩計  88,847,300  64,345,100  77,253,069  73,452,610  67,744,000  79,381,450  24,502,200

 4,440,000  3,210,000  4,030,769  2,200,000  4,400,000  3,960,000  2,240,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  93,287,300  67,555,100  77,253,069  75,652,610  72,144,000  83,341,450  25,732,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  112,802,030  83,738,710  94,382,166  92,515,071  88,599,500  101,010,195  95,507,945  29,063,320

②⼊札⾦額（修正版） 11/13  111,295,030  87,738,310  93,238,165  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720
 76,161,300  57,481,100  61,861,850  63,188,400  60,787,610  59,430,000  62,194,300  69,323,450  18,680,200

9.その他⼯事費  4,303,000  2,624,000  2,824,750  2,550,000  2,957,000  2,076,000  3,345,000  2,895,000  2,227,000
⼩計  80,464,300  60,105,100  64,686,600  65,738,400  63,744,610  61,506,000  65,539,300  72,218,450  20,359,200

10.現場業務費  7,083,000  7,696,000  7,495,700  6,908,000  6,908,000  6,998,000  7,622,000  7,523,000  788,000
⼩計  87,547,300  67,801,100  72,182,300  72,646,400  70,652,610  68,504,000  73,161,300  79,741,450  19,746,200

 4,370,000  3,390,000  4,030,769  4,350,000  2,110,000  4,450,000  9,510,000  3,980,000  7,400,000
本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100  76,213,069  76,996,400  72,762,610  72,954,000  82,671,300  83,721,450  20,726,200

12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,548,900  4,486,000  4,452,000  4,401,000  4,591,000  4,486,000  859,000
（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  111,295,030  87,738,310  93,238,166  94,030,640  89,336,071  89,490,500  100,388,530  101,428,195  95,868,180  23,556,720

③⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7100万指定） 11/19  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

②の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  91,917,300  71,191,100    72,762,610  72,954,000   83,721,450  20,726,200
値引き -3,917,300 -291,100 -1,762,610 -2,154,000 -13,021,450  12,730,350

改めＡ⼯事計  88,000,000  70,900,000  71,000,000  70,800,000  70,700,000  17,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  5,260,000  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  859,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  106,986,000  87,418,100  87,397,200  87,121,100  87,104,600  91,205,400  19,881,400

④⼊札⾦額（Ａ⼯事￥7060万指定） 11/21  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190
⼊札継続 ⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,900,000  76,213,069   71,000,000  70,800,000   70,700,000  5,513,069
値引き  -691,100 -5,613,069 -400,000 -400,000 -800,000  5,213,069

改めＡ⼯事計  70,208,900  70,600,000  70,600,000  70,400,000  69,900,000  700,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,548,900  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,657,890  87,063,790  86,957,200  86,681,100  86,224,600  86,716,916  839,190

⑤⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6990万指定） 11/27  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900
⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札継続

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  70,208,900   70,600,000  70,400,000   69,900,000  700,000
値引き  -408,900  -3,100,000  -900,000 -1,900,000  2,691,100

改めＡ⼯事計  69,800,000  67,500,000  69,500,000  68,000,000  2,300,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  86,208,100  83,547,200  85,691,100  84,134,600  84,895,250  2,660,900

⑥⼊札⾦額（Ａ⼯事￥6750万指定） 12/16  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900
⼊札辞退 ⼊札継続 ⼊札継続 ⼊札辞退

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）  69,800,000   67,500,000  69,500,000   68,000,000  2,300,000
値引き  -2,400,000  -500,000  -2,100,000 -1,000,000  1,900,000

改めＡ⼯事計  67,400,000  67,000,000  67,400,000  67,000,000  400,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,571,000  4,452,000  4,401,000  4,486,000  170,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  83,568,100  82,997,200  83,381,100  83,034,600  83,245,250  570,900

⑦⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 1/11  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900
⼊札採⽤ ⼊札落選

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   66,691,030  68,719,970    2,028,940
値引き  -5,291,030  -6,719,970  1,428,940

改めＡ⼯事計  61,400,000  62,000,000  600,000
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  4,452,000  4,401,000  51,000

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  76,837,200  77,441,100  77,139,150  603,900

⑧⼊札⾦額（Ａ⼯事実⾏数量による⾒積） 2/6  74,475,500  74,475,500  0
確定⾦額

③の本体⼯事費（Ａ⼯事計）   67,838,990     0
値引き  -5,378,990  0

改めＡ⼯事計  62,460,000  0
12.追加⼯事費（Ｂ⼯事計）  1,245,000  0

（総額検証A+B+予備費400万+税10％)  74,475,500  74,475,500  0

最終⼯事内容の確認（不要⼯事項⽬の削除等）により実⾏予算の確定⾦額

ここからはプレゼンテーションと実⾏数量、創間設計が作成した数量表による⾒積と⼯事項⽬の⾒直しの⾒積書檀家に⼊ります。

SIPsystem8

追記（旧ｐ69）



SIPsystem9

（令和3年6月30日）

　　本リストは、新基準書「パイプライン（R3/6/30）」の「付録・技
　術書の管体及び接手等の選定」において、旧基準書（H21/3）と比較
　検証し、特に弊社「パイプライン構造計算シリーズ」と関係性のある
　項目について、その改定箇所（追記・変更・削除）について、旧基準書
　のページ番号も併記し朱記（マークド）したものです。
　
　　また、本マークドリストは、農政局より発刊時（R3/6/30）のリスト
　に対して「8月度正誤表」「10月度正誤表（未公開）」及び「令和3年
　12月度正誤表」+「メール回答書（12/27）」に基づいて作成しており
　ます（R3/12/28時点）。

　　尚、本リスト上に不都合（誤記等）ありましたら、弊社迄お問い合わ
　せご連絡頂きましたら幸いです。
   　　　　　　　　　　　　作成者：(株)ＳＩＰシステム　技術サービス

　　　　　　　　　　



SIPsystem10

     追記
（旧ｐ122）



SIPsystem11

     追記
（旧ｐ123）

     追記
（旧ｐ123）
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D形削除（旧ｐ123）

     追記
（旧ｐ124）

表記変更（旧ｐ124）

数値変更（旧ｐ124）1.31.3→

JIS K6742 を削除

75~150ｍｍ・・以下の表記を削除。

　  追記
　  削除
（旧ｐ124） Dcへ修正　R3年12月度正誤表で提示 旧ｐ124



SIPsystem13

     追記
（旧ｐ125）
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     追記
（旧ｐ125）

変更（旧75~150mm）

追記

変更（旧ｐ125）

計算
する

13

設計水圧変更（旧ｐ125）
1.3
1.05
0.70
0.50
0.25

     追記
（旧ｐ125）

旧ｐ125Dcへ修正　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem15

変更（旧ｐ126）

     追記
（旧ｐ126） NS形ダクタイル鋳鉄管：削除された

     追記
（旧ｐ126）

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管
AS31：削除された



SIPsystem16

     表記変更（旧ｐ126）2種・3種に区分け

FRPM K-2111:削除された    削除・追記
（旧ｐ126）



SIPsystem17

（令和3年6月30日）

＜修正履歴＞
　①ｐ376のuoの算出式に「・η」が抜けていました。（R3/8発刊の正誤表による）
　②ｐ363のεliの式（9.6.17）に〔　〕が抜けている？農政局からの正誤表待ち。
　③令和3年12月農政局より「12月度正誤表」を入手し、改定項目の再確認とマークド
　　を行った。
　④上記項目の回答を受領（R3/12/27）：（　）が必要。また、この事を含め再度
　　正誤表を提示する。と回答があり。

　　本リストは、新基準書「パイプライン（R3/6/30）」の「5．管体
　及び管継手等の選定」及び「9.管路の構造設計」について、旧基準書
　（H21/3）と比較検証し、特に弊社「パイプライン構造計算シリーズ」
　と関係性のある項目について、その改定箇所（追記・変更・削除）に
　ついて、旧基準書のページ番号も併記し朱記（マークド）したものです。
　
　　　　また、本マークドリストは、農政局より発刊時（R3/6/30）の
　リストに対して「8月度正誤表」「10月度正誤表（未公開）」及び
　「令和3年12月度正誤表」+「メール回答書（12/27）」に基づいて
　作成しております（R3/12/28時点）。

　　尚、本リスト上に不都合（誤記等）ありましたら、弊社迄お問い合
　わ　せご連絡頂きましたら幸いです。
   　　　　　　　　　　　作成者：(株)ＳＩＰシステム　技術サービス

　　　　　　　　　　



SIPsystem18



SIPsystem19



SIPsystem20

「JWWA K127]を削除(旧ｐ265）



SIPsystem21



SIPsystem22



SIPsystem23



SIPsystem24

追記（旧ｐ268）



SIPsystem25

追記（旧ｐ269）



SIPsystem26



SIPsystem27

追記（旧ｐ271）



SIPsystem28

　変更追記
（旧ｐ272）



SIPsystem29

　　追記
（旧ｐ272）

　　新規追記（旧ｐ272）

建設汚泥再生利用マニュアル」（R5/6正誤表）



SIPsystem30

追記（旧273）



SIPsystem31



SIPsystem32



SIPsystem33



SIPsystem34

表示変更（旧ｐ277）



SIPsystem35

表示変更（旧ｐ278）

「－（マイナス）」が正しい（R5/6正誤表）

旧基準ｐ282もマイナス（－）
「Ｄc」が正しい（R5/6正誤表）



SIPsystem36



SIPsystem37



SIPsystem38
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　表示変更
（旧ｐ282）

Dcへ修正

旧ｐ282

　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem40



5

He'へ修正

旧ｐ2282

　R3年12月度正誤表で提示
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H'ecへ変更 旧ｐ285　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem43



SIPsystem44



SIPsystem45



SIPsystem46



SIPsystem47

キャタピラ→クロ―ラに
名称変更（旧ｐ290）



SIPsystem48

　適用変更
（旧ｐ291）

※従来のＥは、Ｅ＝Esとなり
　ELは、樹脂系管材は短期の値にクリープ係数0.8を乗じた
　値を用いる。（有効数字2桁（3桁目四捨五入））。
　と記載（新基準書ｐ233の表8.2.1の注1）を参照。

EL＝0.8×Es　E=Es



SIPsystem49

イメージ図表記変更
（旧ｐ292）

　表示変更
（旧ｐ292）



SIPsystem50

変更（旧ｐ293）

従来のＥ＝Es



SIPsystem51

追記（旧ｐ293）



SIPsystem52

追記

　　追記
（旧ｐ294）

追記

追記



SIPsystem53

※を削除

追記

追記

追記

　　追記
（旧ｐ295）



SIPsystem54

　 追記
（旧296）



SIPsystem55

追記（旧ｐ297）



SIPsystem56

　　追記
（旧ｐ298）



SIPsystem57

追記（旧ｐ299）

追記（旧ｐ299）

改定（旧ｐ299）



SIPsystem58

sus304,316 削除（旧ｐ299）

追記（旧ｐ300）

ｂ.硬質ポリ塩化ビニル管及びポリエチレン管　

の項目削除

　ｐ312の鋼管等の管厚式（9.4.5、9.4.6）金津子規

本項目削除（旧ｐ300）

※前ページの　
　a).ダクタイル鋳鉄管、鋼管、硬質ポリ塩化ビニル管及び（ガラス繊維強化）
　　ポリエチレン管　に集約



SIPsystem59

改定（表記変更）
（旧ｐ300）

　　追記
（旧ｐ300）

  変更（EL）
（旧ｐ301）
 　Ｅ＝Es
　 EL＝0.8Es
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ｐ233

 変更（追加）
（旧ｐ302）

  変更（EL）
（旧ｐ302）
 　Ｅ＝Es
　 EL＝0.8Es

2E Lへ修正 へ修正

旧ｐ302
2Es正誤表（10月度暫定版で修正）

（重要）

（R3/10/21に提示された下記式と12月度の正誤表と同じ）　R3年12月度正誤表で再確認された式



SIPsystem61

追記（旧ｐ303）

追記（旧ｐ303）



SIPsystem62

　項目削除
（旧ｐ304）

　追記変更
（旧ｐ304）

変更（旧ｐ304）
追記（旧ｐ304）従来のＥ

D形

追記（旧ｐ304）重要



SIPsystem63



SIPsystem64



SIPsystem65



SIPsystem66



SIPsystem67

　記号変更
（旧ｐ310）

　表記変更
（旧ｐ309）



SIPsystem68



SIPsystem69



SIPsystem70



SIPsystem71



SIPsystem72

表記変更（旧ｐ314）



SIPsystem73

表記変更（旧ｐ315）



SIPsystem74



SIPsystem75

表記一部変更（旧ｐ317）



SIPsystem76

追記（旧ｐ318）

式の「β・l」について
カッコを追加（旧ｐ318）

追記（旧ｐ318）



SIPsystem77

追記（旧ｐ318）



SIPsystem78

　　改定変更
　（旧ｐ319）
　　　重要

旧旧

45

45

18.7

new
20



SIPsystem79



SIPsystem80

改定追記（旧ｐ318）
　　　重要



SIPsystem81



SIPsystem82

　ほぼ追記
（旧ｐ323）

埋設管路の耐震設計システム
管路構造計算システム



SIPsystem83

追記（旧ｐ323）



SIPsystem84



SIPsystem85



SIPsystem86

表記変更

追記表記変更（旧ｐ326）



SIPsystem87

　表記追記
（旧ｐ327）



SIPsystem88

　表記追記
（旧ｐ327）

　表記追記
（旧ｐ327）
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追記（旧ｐ329）重要

ηの考慮

ηの考慮

へ修正
旧ｐ329

k'h1

2ELへ修正

正誤表(10月度で修正）

旧ｐ329

旧ｐ329
L（斜体文字）へ修正F

　R3年12月度正誤表で提示

　R3年12月度正誤表で提示
ELへ再修正

　R3年12月度正誤表で提示
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ηの考慮

追記（旧ｐ330）重要

ηの考慮
へ修正

旧ｐ330

２Ec

旧ｐ330L（斜体文字）へ修正F

　R3年12月度正誤表で提示

　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem91



SIPsystem92

追記（旧ｐ332）



SIPsystem93

追記（旧ｐ332）



SIPsystem94

表記変更（旧ｐ332）



SIPsystem95



SIPsystem96



SIPsystem97

追記（旧ｐ336）

表記変更（旧ｐ337）

追記



SIPsystem98

　表記変更
（旧ｐ337）

表記変更

　表記変更
（旧ｐ337）
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追記（旧ｐ338）

　表記変更
（旧ｐ338）

固有周期ＴG

旧ｐ338

へ修正
　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem100



SIPsystem101

県の統廃合で変更されている
　　（旧ｐ340）



SIPsystem102

本項目より表記
項目の再編集が
行われ、旧基準
書通りのページ
と合わなくなっ
ている。

項目追加（旧ｐ343）



SIPsystem103

　表記変更
（旧ｐ345）



SIPsystem104

　表記変更
（旧ｐ341
の管体ひずみ
で記載）

（旧Ｐ346の「地盤ひずみ」で記載）



SIPsystem105

　変更
（修正）
　重要 ここまでは旧Ｐ346に記載

新規追記
（重要）

表記編集
（旧Ｐ344~
Ｐ348）

（旧Ｐ344）



SIPsystem106

（旧ｐ344）

（旧ｐ347-イ.）

　表記変更
（旧ｐ347）



SIPsystem107

　表記変更
（旧ｐ347） EL＝Es×0.8

　新規追記

表記変更（旧p346）

  表記変更
（旧p342）



SIPsystem108

　 式変更
（旧p342）

追記

表記変更

  表記変更
（旧p342）

追記

式中に（　　）
が抜けている？
12月度正誤表でも変更なし？

（　 ）

　農政局に確認中（R3/12/7）

式中に（　　）が抜けている
と農政局より回答あり。12月27日

式中に（　　）が必要と訂正された
R5/6の正誤表で掲載
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  表記変更
（旧p342）

(　　)( 　   )

EL＝0.8×Es

表記編集
（旧p341）

旧ｐ343（　）を追加修正　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem110

追記
項目

表記編集（旧p341）

式の変更・追加（η）
（旧ｐ347）

記号変更



12

　表記記号
　をここに
　集約表示
（旧p347）

　　追記
（旧ｐ349）

Ｌ：地震動の波長（m）（式 （9.6.2））による

Lの定義を追加　 旧ｐ347　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem112

　表記変更
　及び追加
（旧ｐ349）

 改定式変更
（旧ｐ349）

（旧ｐ349）

静水圧、水撃圧毎に計算



SIPsystem113

　表示変更
（旧ｐ318）

静水圧、水撃圧毎に計算
 改定式変更
（旧ｐ350）



SIPsystem114

  新規追記
（ｐ350）

記号変更&追記
（旧ｐ351）

  表記変更
（ｐ350）

旧：特性値と表記

  表記変更
（ｐ350）

 式変更（η）
（旧ｐ351）
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2sinhへ修正

旧ｐ352

　R3年12月度正誤表で提示
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表記変更（旧ｐ353）

　表記変更
（旧ｐ351）

�

旧ｐ353

【　】の記号に修正　　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem117

　式変更
（旧ｐ351）

表記変更（旧ｐ351）旧：曲げ応力

追記

表記変更

追記

旧ｐ351の項目

α1、α2に修正された
正誤表（R3/8）



SIPsystem118

追記

変更（旧ｐ352）旧：6程度

追記

正誤表より（R3/8)



SIPsystem119

追記

削除（正誤表R3/8）

　 式変更
（旧ｐ353）

表記変更



SIPsystem120
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 表記変更
（旧355）

不要な線：√記号変更（正誤表R3/8）

√範囲の修正
旧ｐ355

マクロン（バー）を追加の修正
旧ｐ355

　R3年12月度正誤表で提示

　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem122

　式追加
（旧p356）
　

表記変更

　式変更
　η考慮
（旧ｐ356）

ｐ360



SIPsystem123

設計内圧から
静水圧・水撃圧
に区別
（旧ｐ356）



SIPsystem124



SIPsystem125

表記追加（旧ｐ358）



SIPsystem126



SIPsystem127

表記変更（旧ｐ360）

　　追記
（旧ｐ360）



SIPsystem128

補足分を削除（旧ｐ361）

  基準値改定
（旧ｐ361）

 旧
0.15

旧
0.8
0.7
0.6



SIPsystem129

表示変更（旧ｐ362）

追記（旧ｐ362）



SIPsystem130

新規追記

　新規追記
（旧ｐ362）



SIPsystem131

2006年度版より修正

　新規追記
（旧ｐ363）



SIPsystem132



SIPsystem133



SIPsystem134



SIPsystem135



SIPsystem136
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　式変更
（旧ｐ369）

+Ｍ・α　が削除された。

　上記式を新規追記、旧ｐ369の「Ｎ＝・・・式（9.6.73）」の離脱防止継手の個数
　計算は削除された。

旧ｐ369に相当Ｌαへ修正　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem138

　　追記
（旧ｐ370）



SIPsystem139

新規
追加

　表記変更
（旧ｐ371）

鋼管の降伏ひずみを超える場合の計算の式が削除された　式-9.6.676　（旧ｐ371）



SIPsystem140

　表記変更
（旧ｐ371）

鋼管の降伏ひずみを超える場合の計算の式が削除された　式-9.6.78　（旧ｐ371）



SIPsystem141

　　追記
（旧ｐ372）

　　追記
（旧ｐ372）

　　追記
（旧ｐ372）



SIPsystem142

　　追記
（旧ｐ372）



SIPsystem143

　　追記
（旧ｐ373）

　　追記
（旧ｐ373）



SIPsystem144



SIPsystem145

　　追記
（旧ｐ375）



SIPsystem146

追記（旧ｐ376）



SIPsystem147

　新規追記
（旧ｐ376）

　表記変更（旧ｐ376）



SIPsystem148

　新規追記
（旧ｐ377）



SIPsystem149

　新規追記
（旧ｐ378）



SIPsystem150

スラスト対策工設計システムに関する項目



SIPsystem151



SIPsystem152

追記（旧ｐ381）



SIPsystem153

　表示変更
（旧ｐ381）

　表示変更
（旧ｐ382） Es＝Ｅ



SIPsystem154



SIPsystem155



SIPsystem156



SIPsystem157



SIPsystem158



SIPsystem159



SIPsystem160

追記（旧ｐ387）



SIPsystem161

図形の変更と式の追加（旧ｐ389）
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Ｂb へ修正

旧ｐ390　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem163

　文章を追加　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem164



SIPsystem165

追記（旧ｐ393）注意

ｃ.分岐部のスラスト力
　 の項目が削除された。（旧ｐ393）
　 ※代案が記載されていない？

　R3年12月度正誤表で提示　旧p393

水中重量の項目を追加

　R3年12月度正誤表で提示　旧p393

水中重量の項目を追加

（2）分岐部のスラスト力
　　　①Ｔ字管のスラスト力
　　　②片落ち管のスラスト力
　　次頁参照

　R3年12月度正誤表で復活　旧p393＆394

(3)

　R3年12月度
　正誤表で修正



 

 1）集水桝構造計算システムVer5.0シリーズ　　　ID：Kzsm106 　PW：mgmd1518
2）洪水吐水理計算システムVer4.0シリーズ　　　ID：itks710　PW：faha8984
3）管網計算システムVer3.シリーズ　　　　　　 ID：uppn137　PW：mskm9517

 4）DXFファイルコンバーターVer1.0シリーズ 　　ID：uppn137 　PW：bxdf9162
 5）管路データ入出力システムVer1.0シリーズ　　ID：uppn137 　PW：vrds2613
 6）かんがい用水量集計システムVer1.0シリーズ　ID：uppn137 　PW：nkgu4135

7）管路構造計算システムVer2.0シリーズ　　　　ID：uppn137　PW：ekrs17261
 8）スラスト対策工設計システムVer1.0シリーズ　ID：uppn137 　PW：gspk9362

9）管路構造計算システムVer2.0シリーズ　　　　ID：uppn137　PW：ekrs17261
10）固定堰設計計算システムVer3.0シリーズ　　 ID：ctkg414  PW：kspr4125

追記（旧ｐ318）

　　改定変更
　（旧ｐ319）
　　　重要

表示変更（旧ｐ318）

　R3年12月度正誤表で復活　旧p393＆4
  下記分岐部のスラスト力について12度正誤表で表記（追記）された。

p420



SIPsystem166

(4)

　R3年12月度
　正誤表で修正
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　　追記
（旧ｐ395）

旧ｐ398

「Ｒh1+Ｒh2」へ修正

　R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem168

　 （旧ｐ397）
旧正誤表（H22/4）



SIPsystem169

表示変更（旧ｐ398「反力壁」と表示）

　表記変更
（旧ｐ398）



SIPsystem170

追記（旧ｐ399）

表記変更（旧ｐ399）

　表記追加
（旧ｐ400）

　 式変更
（旧ｐ400）

水平方向抵抗力Ｒhを
考慮する様になった。（重要）

Rhに安全率Sを考慮する様になった　
R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem171

　　追記（重要）
　 （旧ｐ400）
      

図形表示変更（旧ｐ401）

　 式変更
（旧ｐ400）

水平方向抵抗力Ｒhを
考慮する様になった。（重要）

Rh（ｐ416参照）

表示変更

追記

追記

Rhに安全率Sを考慮する様になった　
R3年12月度正誤表で提示

Ｓの項目を追加
R3年12月度正誤表
で提示



SIPsystem172

　　追記
（旧ｐ401）

追記（旧ｐ401）



SIPsystem173

KF形削除、NS＆GXを追記　　表記変更（旧ｐ402）

　　追記
（旧ｐ402）

追記（旧ｐ402）

Ｒhを
考慮（重要）

　　追記
（旧ｐ402）

KF形、Ｓ形、ＳⅡ形削除

　式の変更
（旧ｐ402）
　Rhを考慮

　記号変更
（旧ｐ403）

Rhに安全率Sを考慮する様になった　
R3年12月度正誤表で提示

追記

Ｓの項目を追加
R3年12月度正誤表
で提示



SIPsystem174

追記

追記（旧ｐ404）

　記号変更
（旧ｐ403）

KF形を削除（旧ｐ404）

KF形を削除



SIPsystem175

SⅡ形削除

追記（旧ｐ404）



SIPsystem176



SIPsystem177

削除

追記・変更（旧ｐ406）ＳⅡ形、KF形は削除

削除

追記（旧ｐ406）



SIPsystem178

Ｒhを
考慮（重要）

　式の変更
（旧ｐ407）
　Rhを考慮

追記

Rhに安全率Sを考慮する様になった　
R3年12月度正誤表で提示

Ｓの項目を追加
R3年12月度正誤表
で提示
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（旧ｐ408）1/4が正しい。正誤表（R3/8）
4

－Rh/2

下記式に（Rh/2）を追記

旧408

Ｓ・H・αc・sinθ/2－Rh/2　へ修正

L
旧ｐ408

S R3年12月度正誤表で提示

表記文を式の上に表示（移動）
R3年12月度正誤表で提示

R3年12月度正誤表で提示SR3年12月度正誤表で提示

R3年12月度正誤表で提示

R3年12月度
正誤表で提示

移動

R3年12月度正誤表に記載の式

R3年12月度正誤表に記載の式



SIPsystem180

追記・表記変更（旧ｐ409）

追記（旧ｐ408）

Ｓ R3年12月度正誤表で提示



SIPsystem181

追記・表記変更（旧ｐ409）



SIPsystem182



SIPsystem183



SIPsystem184



SIPsystem185



SIPsystem186


